ZMLUVA O DIELO
uzavreta podrla ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik

I.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavater: Hotelova akadémia L. Wintera
Nazov a adresa: Stromova 34, PSC 921 01 Piestany
v zastupeni: Mgr. Elena Grunova, riaditelka Skoly
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Mgr. Zuzana Stankova, hospodarka skoly
b) technickych:
bankové spojenie: Dexia Banka Slovensko, a.s. pobocka Piestany
¢. uctu: 1121842110/5600
ICO: 00162019
¢. tel.: 033/7726431
¢. faxu: 033/7624804
2. Zhotovitel: Michalec Peter - TATRASTRECHA TRNAVA
Nazov a adresa: T. Vansovej 24, PSC 917 01 Trnava
v zastupeni: Peter Michalec
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Peter Michalec
b) technickych: Peter Michalec
stavbyveduci: Peter Michalec
bankové spojenie: Slovenska sporitelna Trnava
¢. uctu: 48287266/0900
ICO: 22732110
DIC: 1020338880
IC pre DPH: SK1020338880
¢. tel.: 0905221654
¢. faxu:

Zapis v Obchodnom registri €. 207-2410 — Obvodny urad Trnava

Il
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

2.2 Objednavatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Predmetom zmluvy je ,,Rekonstrukcia strechy — Hotelova akadémia L.W. Piestany“
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podla opisu predmetu obstaravania uvedeného vo Vyzve na predkladanie ponuk (sutaznée
podklady) zo dnha 18.11.2011.

2.3 Dielo bude zhotovené vrozsahu podla vyzvy na predkladanie ponuk a v sulade so

v

Specifickymi podmienkami  zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju
Specifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
v zneni neskorSich predpisov, nariadenie viady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,
nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach

na stavenisko.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze su mu

zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle €l. Il., nesmie mat' Ziadne vady a nedostatky braniace jeho

riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat' dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela

zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

3.3 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac

od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢&innostiach na cCastiach diela zakrytych
v Case realizacie

b) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

c) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej prace,

V.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach avyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon

ocenach, VO VYSKe ...................cccccci 14.986,91 € s DPH,
v ¢leneni:
a) lzolacie striech ... 8.215,81 €
b) lzolacie tepelné ....................................... 2.007,83 €
c) KonStrukcie tesarske ................................ 817,19 €
d) Konstrukcie klampiarske ......................... 898,26 €
e) Praceadodavky ...............c.ocooeeii 550,00 €
CenacelkombezDPH ..............ccccccooiiii. 12.489,09 €
B 2] g 20K S S Y 2.497,82 €
Cena diela celkom s DPH .................. 14.986,91 €

(slovom: StrnasttisicdevatstoosemdesiatSest eur, devatdesiatjeden eurocentov)

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je

uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

4.3 Cena diela dohodnuta zmluvnymi stranami zahffia vSetky vykazané a ocenené prace

a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné
pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.
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4.4 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- zhotovenie podrobnejSieho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba
a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garan¢nych skusok,

- Uhrada spotrebovanych energii poCas realizacie diela,

- Uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebyto¢ného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpenost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni po€as vystavby,

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colne a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.5 Zhotovitel nemobze uplatiovat naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia sutaznych podkladov,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatocnej pripravy

e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predloZzené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.7 Ak zhotovitel neocenil niektoru polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloziek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na uhradu.

4.8 Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela redukovat rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponuk v rozsahu maximalne 20 %
z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatelom stavby nedohodne inak.

4.9 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie pozadovat zameny materialu a zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zamenu materialu musia byt predloZzené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatelnych nakladov vynaloZzenych
na zabezpecCenie pdvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial k zamene
déjde az poCas zabudovavania materialov. Uvedené skutoénosti musia byt odsuhlasené
zastupcom objednavatela.

4.10 Bez pisomného suhlasu objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, zZe je
Skodlivy, resp. je po zaru€nej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

411 V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo
rozSireniu predmetu diela na zaklade poZiadaviek objednavatela, je objednavatel povinny
odovzdat zhotovitelovi supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien
uplatnenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit tymto spésobom
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z dévodu, Ze prislusna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe €.1, je mozné, ak sa zmluvne
strany nedohodnu inak, spracovat individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny spdsobom
uvedenym v bode 4.12 s podmienkou, ze vysku takto vykalkulovanej jednotkove] ceny
pisomne odsuhlasi objednavatel. Zmluvné strany dohodnu dodatok k zmluve do 15 dni po
dohodnuti novej ceny diela.
4.12 Spbsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materialov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v derf obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych
v $pecifikacii (priloha €. 1) resp. na zaklade preukazatelnych skutonych nakladov.
4.13 Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovné:
ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova
cena uvedena v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloziek, ktoré
zhotovitel neocenil, ale su sucastou diela.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy uvedeny v ¢l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom
Case:

Termin zacatia prac: 01.12.2011
Termin ukonéenia prac: 10.12.2011

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie

s plnenim etapy harmonogramu alebo predizenie terminu plnenia podla bodu 5.1.

5.3 V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dévodov lezZiacich na jeho strane o 5 pracovnych dni alebo nedodrziava
harmonogram prac a zaroven neinformuje objednavatela podla bodu 5.2, povazuje sa
toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
objednavatela  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zviny objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predizuje o dobu, na ktoru bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podla ods. 5.1, ma objednavatel pravo
ziadat' nahradu Skody, pricom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel urci zhotovitelovi
primerany dodato¢ny €as plnenia zmluvy a vyhlasi, ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) Ciastkovych faktur,
b) konecnej faktury.

6.2 Raz mesacéne zhotovitel zostavi supis vykonanych prac, ktoré oceni podla poloziek
uvedenych v ponukovej cene podla prilohy ¢. 1. K supisu vykonanych prac a dodavok sa
vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho
zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit
Ciastkovl fakturu na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Uhrada giastkovej faktary
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neznamend prevzatie prislusnej Casti prac objednavatelom. Kazdé Ciastkové plnenie sa

povazuje za samostatné zdanitelné plnenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo

uhradit iba zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spésobom, faktury budu
vystavené prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym
dozorom objednavatela.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit koneénu fakturu dnom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V konecCnej fakture budu vysporiadané vsetky zavazky objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku konecnej fakture su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
vSetkych objednavatelom uz uhradenych faktur. Pri kone€nej fakturacii budu z celkovej ceny
diela odpocitané skér zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat vsetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost faktur vystavenych podla bodu 6.3 az 6.6 je 30 dni odo dna ich dorucenia
objednavatelovi. Jednotlivé Ciastkoveé faktury a konecna faktura musia obsahovat nalezitosti
danfového dokladu. Faktura musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Jednotlivé Ciastkove
faktury a koneéna faktura budu obsahovat' tieto udaje:
oznacenie diela; Cislo zmluvy; Cislo faktury a oznacenie druhu faktury; ustanovenie zmiuvy,
ktoré opraviuje fakturovat; den zdanitelného pinenia; den vystavenia faktury, den odoslania a
den splatnosti faktury; oznacenie penazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma financna
Ciastka uhradit; fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH v percentach a v €
a celkova fakturovana suma; meno osoby, ktora fakturu vystavila, peCiatka a podpis
opravnenej osoby zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.9 Ak faktura nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktura zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozZit novu fakturu, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat’ od terminu predloZenia novej faktury.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Povinnosti a spolupésobenie objednavatela

7.1.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.1.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho
zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti zhotovitefa

; 7.2.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutocnosti

rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre

] vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR aZvazom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov a predkladat’ stavebny
dennik technickému dozoru objednavatela.

7.2.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.2.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Zze s obsahom zapisu suhlasi.
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7.2.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontroiné
porady za ucasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat' zaznam,
ktory predlozi na overenie zastupcovi objednavatela podla €l. I. bodu 1. pism. a) ab)
a nasledne do troch dni doruci vSetkym ucastnikom.

7.2.5 Ak pri zhotovovani diela dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych Cinnosti alebo Casti diela, je
zhotovitel povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.2.6 Zhotovitel je vsulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odbornu spésobilost’
tuto nevhodnost’ zistit.

7.2.7 Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknu v suvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouzitim
nevhodnych veci objednavatela az do doby, kedy takuto nevhodnost mohol zistit.

7.2.8 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit' objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

7.2.9 Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpefenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpeci
jeho funkénost po celu dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel je povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.2.10 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych oséb v
priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona take
bezpecnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpeli vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na
$pecializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej Cinnosti je zhotovitel povinny zabezpedit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym
ohnom.

7.2.11 Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit’ sucast’ stavby.

7.2.12 Zhotovitel' je povinny pocas realizacie plne respektovat vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy
v sulade snimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vSetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.2.13 Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeli koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.2.14 Zhotovitel sa zavadzuje, Ze pri uskutoChovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych osbéb. V opaénom pripade znasa zhotovitel vSetky doésledky z toho
vyplyvajuce.

7.2.15 Pripadnu zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit’ so

zastupcom objednavatela uvedenym v ¢l |. bode 1b). Bez odsuhlasenej zmeny moze
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objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasend zmenu

poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.2.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost' zhotovit' dielo riadne a v¢as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v Case realizacie,
b) osved&enia o akosti pouzitych materialov,

¢) képiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonCenej stavebnej prace,

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vyCistené od zvyskov

materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku dnu odovzdania a prevzatia diela uviest do pdvodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spbésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

8.6 Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého
navrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy den omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin plnenia dohodnuty v €l. V. tejto zmluvy,
- 10 000,— Sk za kazdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podfa
bodu 5.1 tejto zmluvy.
9.2 V pripade omeskania objednavatela s uhradou platieb Ciastkovych faktur alebo
vyuc¢tovania ceny za dielo, ma zhotovitel narok na poplatok z omeskania vo vyske 0,05 %
z diznej sumy za kazdy den omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami €l. II. a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2 1 10.2 Dielo ma vady, ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) suvady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.2,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi

pravami tretich oséb.

10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo

veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

11.2

12.1

nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na
ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel poas 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi

(§ 562 ods. 2 pism. c) ObZ).

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaru¢na doba
zacina plynut diom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude poc¢as zarucnej doby spdsobily
na pouzitie na dohodnuty UCel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu v Case svojej
Zivotnosti.

V pripade zabezpeclenia poddodavok zhotovitelom zacina zaruCna doba plynut dnom
odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavédzuje zaCat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podla bodu 10.8 a vady odstranit v ¢o najkratSom &ase, ktorého dizku dohodnu
zmluvné strany pisomne.

XI.
ZODPOVEDNOST zZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej $kody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kupna

12.3

13.1

13.2

cena tychto veci je sucastou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

XII.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvne strany sa dohodli, Ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky ¢.
374/1990 Zb. v zneni neskorsSich predpisov o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.
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XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

14.1 Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného
odkladu, najneskér vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

14.2 Pre urCenie lehoty uvedenej vbode 14.1 je rozhodujuci datum postovej peciatky
odoslania oznamenia.

14.3 Ak opravnena strana oznami druhej strane, Zze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 14.1 od zmluvy odstupit, méze od zmluvy
odstupit’ len spbésobom pre podstatné porusenie zmluvy vzmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

14.4 Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na
dodatocné plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatoCnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

14.5 Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

14.6 Odstupenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

14.7 Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,

b) preddavky poskytnuté do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel kone¢nou fakturou,
ktora bude mat nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia €l. VI. tejto zmluvy.

c) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 14 dni od
dorucenia konec¢nej faktury objednavatelovi.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

15.2 Zmluvu je mozné zrusit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

15.3 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné
strany robit’ zapisom v stavebnom denniku.

15.4 Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urCite, vazne a zrozumitelne.

15.5 Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach. Objednavatel dostane tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

15.6 Neoddelitelnou sucastou zmluvy su:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer

15.7 Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’ driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam.

V Piestanoch, dna: 29.11.2011 V Piestanoch, dia: 29.11.2011
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